

No.	Project	Implementing Agency	Contractor / Consultant	Tender Opening	Tender Closing	Commencement Date	Completion Date	Contract Period	Contract Amount (RM)
SEDIA									
1	Cadangan Kerja-Kerja Membina dan Menyiapkan Sistem Ladang serta Infrastruktur berkaitan untuk Projek Ternakan Balat di Kg. Malubang, Pitas	SEDIA	Sunsing Enterprise	2/7/2014	11/7/2014	22/9/2014	20/12/2014	3 Bulan	690,000.00
2	Cadangan Kerja-Kerja Membina dan Menyiapkan Sistem Ladang serta Infrastruktur berkaitan untuk Projek Ternakan Balat di Kg. Pagasaon, Pitas	SEDIA	Pemborong Binaan Medo	2/7/2014	11/7/2014	22/9/2014	20/12/2014	3 Bulan	560,000.00
3	Cadangan Kerja-Kerja Membina dan Menyiapkan Sistem Ladang serta Infrastruktur berkaitan untuk Projek Ternakan Balat di Kg. Mangkubau Laut, Pitas	SEDIA	Mercu Hajat Sdn. Bhd	2/7/2014	11/7/2014	22/9/2014	20/12/2014	3 Bulan	605,000.00
4	Cadangan Pembangunan Physical Capex - Fasa 3A Sabah Agro Industrial Precinct (SAIP-SDC) Papar Sabah	SEDIA	Syarikat Kumpulan Kemajuan K.K.	24/11/2014	12/12/2014	3/9/2015	11/9/2016	20 Bulan	17,853,407.30
JKR									
4	SDC - Projek Pembinaan Jalanraya Tongod-Pinangah, Sabah - Pakej 3	JKR	Sri Esbina Sdn. Bhd.	6/8/2014	2/9/2014	2/1/2015	7/1/2016	18 Bulan	56,518,852.00