

No.	Project	Implementing Agency	Contractor / Consultant	Tender Opening	Tender Closing	Commencement Date	Completion Date	Contract Period	Contract Amount (RM)
SEDIA									
1	Membekal dan menghantar-serah benih balat bagi Kg. Pagasaon Agropolitan Pitas	SEDIA	Dimensi Vektor	11/1/2019	22/1/2019	5/5/2019	5/7/2019	60 Hari	133,500.00
2	Membekal dan menghantar-serah bot fibreglass, enjin sangkut dan kontainer ikan bagi Kg. Malubang and Kg. Mangkubau Agropolitan Pitas	SEDIA	Sinadaya Sdn Bhd	11/1/2019	22/1/2019	6/5/2019	5/11/2019	6 Bulan	356,000.00
3	CADANGAN MEMBAIK PULIH JALAN DAN MEMBINA GABION KE JETI BALAT KG. PAGASAON, PITAS UNTUK AGROPOLITAN PITAS	SEDIA	Titi Ventures	11/1/2019	22/1/2019	6/11/2019	5/11/2019	6 Bulan	457,072.00
4	SDC – PEMBESARAN PELABUHAN KONTENA SAPANGAR BAY PERKHIDMATAN PERUNDING KAJIAN MARIN UNTUK SDC – PEMBESARAN PELABUHAN KONTENA SAPANGAR BAY	SEDIA	KASI Malaysia Sdn Bhd	21/1/2019	11/2/2019	12/6/2019	11/12/2019	6 Bulan	1,733,825.76
5	PERKHIDMATAN PERUNDING KEJURUTERAAN AWAM DAN STRUKTUR BAGI PROJEK SDC - PEMBESARAN PELABUHAN KONTENA SAPANGAR BAY	SEDIA	PY KONSEP PERUNDING SDN. BHD.	12/5/2019	9/4/2019	18/10/2019	18/1/2025	6 Bulan (Rekabentuk), 45 Bulan (Penyeliaan Tapak + 3 Bulan) dan 12 Bulan Tempoh Tanggungan Kecacatan	21,701,989.50
6	PERKHIDMATAN PERUNDING KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL BAGI PROJEK SDC - PEMBESARAN PELABUHAN KONTENA SAPANGAR BAY	SEDIA	SISTEM KONSULT SDN BHD	12/5/2019	9/4/2019	18/10/2019	18/1/2024	6 Bulan (Rekabentuk), 33 Bulan (Penyeliaan Tapak + 3 Bulan) dan 12 Bulan Tempoh Tanggungan Kecacatan	4,596,390.82
7	PERUNDING KAJIAN IMPAK TRAFIK (TRAFFIC IMPACT ASSESSMENT) BAGI PROJEK SDC – PEMBESARAN PELABUHAN KONTENA SAPANGAR BAY (PELAWAAN SEMULA)	SEDIA	PERDANA JURUTERA PERUNDING	5/8/2019	26/8/2019	8/11/2019	7/2/2020	3 Bulan	371,915.80
8	CADANGAN KERJA-KERJA PEROBOHAN BANGUNAN KOMPLEKS PERIKANAN KO – NELAYAN DI KUALA PENYU SABAH	SEDIA	PEMBORONG BINABERSAMA	20/8/2019	29/8/2019	25/10/2019	24/1/2020	3 Bulan	750,000.00